
Orçamento - Construção Centro de Convivência de Água Santa-RS

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ÁGUA SANTA RS R$ 428.494,01

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.517,17

1.1.1. SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    2,88 R$ 253,14 R$ 729,04 2-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 76,60 R$ 51,44 R$ 3.940,30 2-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.3. SINAPI 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 7,50 R$ 379,71 R$ 2.847,83 2-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2. TRABALHOS EM TERRA R$ 3.845,12

1.2.1. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 M3 25,24 R$ 9,25 R$ 233,47 3-TRABALHOS EM TERRA

1.2.2. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 M3 30,60 R$ 76,85 R$ 2.351,61 3-TRABALHOS EM TERRA

1.2.3. SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,34 R$ 215,99 R$ 289,43 3-TRABALHOS EM TERRA

1.2.4. SINAPI 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 31,00 R$ 31,31 R$ 970,61 3-TRABALHOS EM TERRA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES R$ 62.676,44

1.3.1. SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 17,33 R$ 28,63 R$ 496,16 4-FUNDAÇÕES

1.3.2. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 24,60 R$ 576,51 R$ 14.182,15 4-FUNDAÇÕES

1.3.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 136,83 R$ 68,93 R$ 9.431,69 4-FUNDAÇÕES

1.3.4. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,00 R$ 19,82 R$ 693,70 4-FUNDAÇÕES
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1.3.5. SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 564,00 R$ 17,88 R$ 10.084,32 4-FUNDAÇÕES

1.3.6. SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 89,00 R$ 15,19 R$ 1.351,91 4-FUNDAÇÕES

1.3.7. SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018 M2 128,65 R$ 39,77 R$ 5.116,41 4-FUNDAÇÕES

1.3.8. SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 173,00 R$ 21,57 R$ 3.731,61 4-FUNDAÇÕES

1.3.9. SINAPI 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,00 R$ 20,81 R$ 145,67 4-FUNDAÇÕES

1.3.10. SINAPI 96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 437,00 R$ 14,54 R$ 6.353,98 4-FUNDAÇÕES

1.3.11. SINAPI 96549

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 242,00 R$ 16,43 R$ 3.976,06 4-FUNDAÇÕES

1.3.12. SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 53,73 R$ 132,38 R$ 7.112,78 4-FUNDAÇÕES

1.4. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 2.725,26

1.4.1. COMPOSIÇÃO005

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. REF. 93192 M 7,50 R$ 49,34 R$ 370,05 7-VERGA E CONTRAVERGAS

1.4.2. COMPOSIÇÃO007

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. REF. 93198 0 5,60 R$ 42,36 R$ 237,22 7-VERGA E CONTRAVERGAS

1.4.3. COMPOSIÇÃO006

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.  REF. 93193 M 5,95 R$ 52,13 R$ 310,17 7-VERGA E CONTRAVERGAS

1.4.4. COMPOSIÇÃO009

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. REF. 93190 M 5,60 R$ 47,81 R$ 267,74 7-VERGA E CONTRAVERGAS

1.4.5. COMPOSIÇÃO008

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. REF. 93199 M 36,40 R$ 42,31 R$ 1.540,08 7-VERGA E CONTRAVERGAS

1.5. SINAPI VIGAS R$ 24.812,85

1.5.1. SINAPI 92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 111,75 R$ 64,91 R$ 7.253,69 6-VIGAS



1.5.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 97,91 R$ 21,68 R$ 2.122,69 6-VIGAS

1.5.3. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 10,64 R$ 20,86 R$ 221,95 6-VIGAS

1.5.4. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,00 R$ 19,82 R$ 158,56 6-VIGAS

1.5.5. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 263,82 R$ 17,81 R$ 4.698,63 6-VIGAS

1.5.6. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 159,73 R$ 15,06 R$ 2.405,53 6-VIGAS

1.5.7. COMPOSIÇÃO002

ARMAÇÃO DE VIGA DA PLATIBANDA, COM TRELICA NERVURADA 

(ESPACADOR), ALTURA = 80,0 MM, M 76,60 R$ 14,54 R$ 1.113,76 6-VIGAS

1.5.8. COMPOSIÇÃO003 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. REF 92924 M3 12,48 R$ 547,92 R$ 6.838,04 6-VIGAS

1.6. SINAPI PILARES R$ 25.239,54

1.6.1. SINAPI 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 105,10 R$ 49,20 R$ 5.170,92 5-PILARES

1.6.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 156,69 R$ 21,68 R$ 3.397,04 5-PILARES

1.6.3. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 336,25 R$ 17,81 R$ 5.988,61 5-PILARES



1.6.4. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73,55 R$ 15,06 R$ 1.107,66 5-PILARES

1.6.5. SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 55,00 R$ 14,34 R$ 788,70 5-PILARES

1.6.6. SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 8,49 R$ 674,04 R$ 5.722,60 5-PILARES

1.6.7. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 14,91 R$ 19,82 R$ 295,52 5-PILARES

1.6.8. SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 171,00 R$ 16,19 R$ 2.768,49 5-PILARES

1.7. LAJE PRÉ-MOLDADA R$ 11.641,72

1.7.1. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 70,33 R$ 165,53 R$ 11.641,72 9-LAJES

1.8. SINAPI PISO E CONTRAPISO R$ 44.225,78

1.8.1. SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 302,08 R$ 100,45 R$ 30.343,94 8-PISOS

1.8.2. SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 

3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014 M2 55,56 R$ 45,41 R$ 2.522,98 8-PISOS

1.8.3. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 55,56 R$ 44,83 R$ 2.490,75 8-PISOS



1.8.4. SINAPI 88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 5,86 R$ 7,43 R$ 43,54 8-PISOS

1.8.5. SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 15,10 R$ 108,56 R$ 1.639,26 8-PISOS

1.8.6. SINAPI 97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2017 M2 239,83 R$ 29,96 R$ 7.185,31 8-PISOS

1.9. SINAPI ALVENARIA E DIVISÓRIAS R$ 56.984,81

1.9.1. SINAPI 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 462,55 R$ 74,41 R$ 34.418,35 10-ALVENARIA

1.9.2. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021 M2 13,32 R$ 968,51 R$ 12.900,55 11-DIVISÓRIAS

1.9.3. SINAPI 102243

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES 

ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021 M2 69,15 R$ 98,36 R$ 6.801,59 11-DIVISÓRIAS

1.9.4. COMPOSIÇÃO010

PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA 

E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E 

FECHADURA. AF_01/2021 M2 9,03 R$ 317,20 R$ 2.864,32 11-DIVISÓRIAS

1.10. COBERTURA R$ 57.794,27

1.10.1. SINAPI 92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 

TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 KG 1329,08 R$ 13,35 R$ 17.743,22

12-ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA

1.10.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 313,68 R$ 56,97 R$ 17.870,35

12-ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA

1.10.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 M2 313,68 R$ 53,55 R$ 16.797,56

12-ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA

1.10.4. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 38,40 R$ 105,89 R$ 4.066,18

12-ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA



1.10.5. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 16,00 R$ 82,31 R$ 1.316,96

12-ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA

1.11. EQUADRIAS METÁLICAS, MADEIRA E VIDROS R$ 27.022,76

1.11.1. SINAPI 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN 4,00 R$ 1.109,56 R$ 4.438,24 14-ESQUADRIAS DE MADEIRA

1.11.2. SINAPI-I 581 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZARM2    33,56 R$ 524,35 R$ 17.597,19 13-ESQUADRIAS METÁLICAS

1.11.3. SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019M2 7,33 R$ 680,40 R$ 4.987,33 13-ESQUADRIAS METÁLICAS

1.12. REVESTIMENTOS R$ 12.082,67

1.12.1. SINAPI 87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014M2 70,33 R$ 7,18 R$ 504,97 15-REVESTIMENTOS

1.12.2. SINAPI 90409 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015M2 70,33 R$ 32,90 R$ 2.313,86 15-REVESTIMENTOS

1.12.3. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014M2 76,77 R$ 3,91 R$ 300,17 15-REVESTIMENTOS

1.12.4. SINAPI 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014M2 76,77 R$ 36,35 R$ 2.790,59 15-REVESTIMENTOS

1.12.5. SINAPI 87274 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014M2 76,77 R$ 80,41 R$ 6.173,08 15-REVESTIMENTOS

1.13. PINTURAS R$ 17.153,88

1.13.1. COMPOSIÇÃO004 APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRILICO, NA ALVENARIA APARENTE M2 847,74 R$ 18,12 R$ 15.361,05 16-PINTURA

1.13.2. SINAPI 102229 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021M2 15,12 R$ 21,73 R$ 328,56 16-PINTURA

1.13.3. SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014M2 70,33 R$ 2,85 R$ 200,44 16-PINTURA

1.13.4. SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 70,33 R$ 17,97 R$ 1.263,83 16-PINTURA

1.14. ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS R$ 9.060,15

1.14.1. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 R$ 1.309,65 R$ 1.309,65

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.2. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 740,37 R$ 2.961,48

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.3. SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 58,51 R$ 234,04

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.4. SINAPI 95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 86,81 R$ 347,24

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS



1.14.5. SINAPI 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 493,80 R$ 987,60

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.6. SINAPI-I 36206

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN    4,00 R$ 295,11 R$ 1.180,44

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.7. SINAPI-I 37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO UN    2,00 R$ 51,36 R$ 102,72

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.8. SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 877,81 R$ 1.755,62

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.14.9. SINAPI 100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 UN 4,00 R$ 45,34 R$ 181,36

17-ACESSÓRIOS, LOUÇAS E 

METAIS

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 21.438,53

1.15.1. SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 10,00 R$ 133,24 R$ 1.332,40

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.2. SINAPI 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 R$ 878,40 R$ 878,40

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.3. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 6,00 R$ 118,55 R$ 711,30

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.4. SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 R$ 15,00 R$ 45,00

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.5. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE 

N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 42,00 R$ 75,27 R$ 3.161,34

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.6. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 16,00 R$ 82,31 R$ 1.316,96

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS



1.15.7. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 32,00 R$ 57,44 R$ 1.838,08

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.8. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 M 2,50 R$ 89,14 R$ 222,85

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.9. SINAPI 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 6,00 R$ 303,38 R$ 1.820,28

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.10. SINAPI 98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 R$ 740,38 R$ 740,38

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.11. SINAPI-I 39362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, 

COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) UN    1,00 R$ 4.824,81 R$ 4.824,81

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.12. SINAPI 98058

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 R$ 1.522,52 R$ 1.522,52

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.13. SINAPI 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 R$ 2.946,97 R$ 2.946,97

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.15.14. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 R$ 38,62 R$ 77,24

18-INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 9.333,48

1.16.1. SINAPI-I 39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UN    1,00 R$ 122,82 R$ 122,82 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.2. SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 R$ 18,07 R$ 90,35 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.3. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 151,80 R$ 10,73 R$ 1.628,81 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS



1.16.4. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 73,00 R$ 15,30 R$ 1.116,90 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.5. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 443,40 R$ 2,72 R$ 1.206,05 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.6. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 503,90 R$ 3,99 R$ 2.010,56 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.7. SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 R$ 29,40 R$ 205,80 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.8. SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 R$ 46,64 R$ 186,56 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.9. SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 R$ 34,49 R$ 344,90 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.10. SINAPI 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00 R$ 10,99 R$ 230,79 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.11. SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00 R$ 14,21 R$ 298,41 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.12. SINAPI 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 11,00 R$ 46,43 R$ 510,73 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.13. SINAPI-I 38784

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS) UN    10,00 R$ 58,44 R$ 584,40 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.14. SINAPI 100903

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P UN 20,00 R$ 39,82 R$ 796,40 19-INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.17. ACESSIBILIDADE R$ 5.178,67

1.17.1. SINAPI-I 38181

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 

CM, E = 5 MM, PARA COLA M2    24,06 R$ 215,24 R$ 5.178,67 20-ACESSIBILIDADE

1.18. SINAPI PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 15.013,00

1.18.1. Cotação 01

Barra ANTI-PANICO Modelo (DKS) Tamanho: 2.20 X 1.10 cada Folha 

(DUPLA). UNIDADE 1,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.2. Cotação 02 Barra ANTI-PANICO Modelo (DKS) Tamanho: 1.10 (SIMPLES) UNIDADE 1,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.3. Cotação 20 Extintor de Pó Quimico 4 kg ABC 2A-20 BC UNIDADE 2,00 R$ 230,00 R$ 460,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO



1.18.4. Cotação 21

Placa PVC SAIDA DE EMERGENCIA Fotoluminescente

120X240X2mm UNIDADE 3,00 R$ 22,00 R$ 66,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.5. Cotação 22

Placa PVC SETA INDICATIVA ESQUERDA Fotoluminescente

120X240X2mm UNIDADE 1,00 R$ 22,00 R$ 22,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.6. Cotação 23

Placa PVC INDICATIVA DE EXTINTOR ABC Fotoluminescente

200X200X2mm UNIDADE 2,00 R$ 22,00 R$ 44,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.7. Cotação 32 Luminaria de Emergencia 30 LED´S UNIDADE 3,00 R$ 47,00 R$ 141,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.8. Cotação 35

Portas de Ferro com Fechadura CHAPA FRISADA 0.20mm

(2.00m PE 2.20) (DUPLA) UNIDADE 2,00 R$ 3.890,00 R$ 7.780,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.18.9. Cotação 36

Portas de Ferro com Fechadura CHAPA FRISADA 0.20mm

(1.00m PE 2.20) (SIMPLES) UNIDADE 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 21-PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.19. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 14.747,91

1.19.1. COMPOSIÇÃO001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( ENGENHEIRO 1 HORA CADA 3 DIAS + 

MESTRE DE OBRAS 1 HORA POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÊS 6 MESES DE 

OBRA UN 1,00 R$ 14.747,91 R$ 14.747,91 1-Administração Local


