Estado do Rio Grandedo Sul

)y Prefeitura Municipal de Agua Santa

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: AVENIDA DARIO ROMAN AGUA SANTA/RS

DESCRICAO E OBJETIVO

O objetivo deste memorial € estabelecer as especificacfes técnicas dos
materiais e acabamentos que irdo definir os servicos de Reperfilagem com Binder,

Recapeamento Asfaltico em CBUQ e Sinalizagcao Horizontal.

A obra consiste em:

. Servigos Preliminares (Placa de Obra e Servigos Topograficos);

. Mobiliza¢do dos equipamentos necessarios;

. Pintura de Ligagéo;

. Pavimento com Aplicacdo de Concreto Asfaltico, camada de binder com

espessura de 3 cm;

. Pavimento com Aplicacdo de Concreto Asfaltico, camada de rolamento

com espessura de 3 cm;
. Sinalizacéo;

. Acessibilidade;
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LOCALIZACAO DA OBRA

A presente obra esta localizada na Avenida Dario Roman(trecho entre a
Rua Achyles Panisson e Rua Armando Afonso Sbeghen), visando atender as
exigéncias legais e técnicas da Prefeitura Municipal de Agua Santa - RS

Figura 01 — Avenida Dario Roman

DISCREPANCIAS E PRECEDENCIA DE DADOS

VERIFICACAO PRELIMINAR

Compete ao EXECUTANTE da obra efetuar completo estudo de plantas e
discriminagfes técnicas. Todas as cOpias dos projetos, necessarias a execucao
das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos eletronicos e as plantas
aprovadas originais ficardo a disposicdo do contratado fornecidas pelo Municipio
para a execucao da obra e que compdem o projeto de engenharia.

Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissées ou erros,
devera ser imediatamente comunicado o Autor do projeto.

PRECEDENCIA DE DADOS

Em caso de divergéncia entre estas Discriminacdes Técnicas e o contrato
prevalecera sempre o ultimo.
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Em caso de divergéncia entre estas Discriminacdes Técnicas e o0s
desenhos, prevaleceréo as primeiras.

Em caso de divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevaleceréo
0S mais recentes.

CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO

ADMINISTRACAO DA OBRA

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos
referidos nestas Discriminagbes, o EXECUTANTE da obra se obriga a prestar
toda a assisténcia técnica necessaria para imprimir andamento convincente dos
trabalhos.

A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro
civil), e que devera estar presente em todas as fases importantes da execucédo
dos servicos. O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar
presente em caso de falta do profissional responsavel técnico para prestar
guaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Prefeitura Municipal.

MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Para a execucdo das obras e servicos que forem ajustados, cabera ao
EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecanico e o
ferramental necessério.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade. Obriga-se 0 EXECUTANTE a retirar do
recinto das obras os materiais porventura impugnados pela fiscalizac&o, dentro de
72 horas, a contar do recebimento da ordem de servico atinente ao assunto.

A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a
conclusdo das obras no prazo fixado € de integral responsabilidade do
EXECUTANTE.

O EXECUTANTE s0 podera usar qualguer material depois de submeté-lo
ao exame e aprovacdo do responsavel técnico pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal, a qual cabera impugnar o seu emprego caso nao estejam de acordo
com as especificacdes técnicas.

E de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar mao-de-obra
idébnea na quantidade necessaria para assegurar progresso satisfatorio as obras
dentro dos cronogramas previstos.
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Para a execucdo das obras, caberd& ao EXECUTANTE fornecer aos
operarios todos os equipamentos de protecao individuais (6culos, botas, cintos,
capacetes, etc.) e os coletivos, que deverdo estar de acordo com a norma
reguladora NR 18, do Ministério do Trabalho.

SUB-CONTRATACOES

O EXECUTANTE néo podera subcontratar as obras e servicos contratados
no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigos
especializados, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o
CONTRATANTE.

SEGUROS E ACIDENTES

Correrd por conta exclusiva do EXECUTANTE a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucéo das obras contratadas, uso indevido
de patentes registradas, a destruicdo ou danificacdo da obra, da parte ja
construida e em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

LICENCAS, FRANQUIAS E ART

Visto que o0 presente objeto se trata de reforma interna de logradouro
publico ja licenciado e em funcionamento, ndo ha necessidade de Licenca
Ambiental Prévia e Licenca de Instalacdo e de Licenca de Operacao.

Entretanto, sera de responsabilidade da Empresa vencedora o
pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos que digam respeito as obras e servicos contratados. Além disso, arcara
com as despesas das taxas de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e
devera entregar uma das vias referente aos servicos solicitados a Prefeitura
Municipal de Agua Santa, devidamente assinada pelo profissional legalmente
habilitado.
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Para execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de
Servico do DAER e/ou DNIT, em particular as seguintes:

. DAER-ES-P 13/91 — Pintura de Ligacéo;

. DAER ES-P 16/91 — Concreto Asfaltico;

. DNIT 031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico -
Especificacdo de servico;

. DAER ES-P 22/91 - Materiais Asfélticos.

. DNIT: Manual de Sinalizagdo Rodoviaria (3% Edi¢ao);

. NBR 9050: Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e

eguipamentos urbanos;

MODIFICACAO DO PROJETO
Nenhuma alteracdo das plantas, detalhes ou DiscriminacBes Técnicas,

determinando ou ndo encarecimento da obra, serd executada sem autorizacdo do
CONTRATANTE e do Autor do projeto.

RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos
fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que néo
seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como 0 préprio
contrato ou 0s projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos ndo descritos, 0 EXECUTANTE somente podera
executa-los apos aprovacao da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal. A omissao de
qualquer procedimento técnico ou normas neste memorial, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime o EXECUTANTE da obrigatoriedade
da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando
0s objetivos béasicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, NBR’s, NR’s e fornecedoras de energia
elétrica e de agua e demais pertinentes.

O EXECUTANTE assumira integral responsabilidade pela boa realizacéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o0s presentes nas
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Discriminacdes dos Servicos, Edital e demais documentos técnicos fornecidos,
bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.

DIRECAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

A obra sera localmente administrada por um profissional do EXECUTANTE
devidamente inscrito no CREA o qual devera estar presente em todas as fases
importantes de execucdo dos servicos e ndo menos de dois dias por semana.

O EXECUTANTE mantera em obras, além de todos os demais operarios,
um mestre (mestre geral) que devera estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a fiscalizacao da Prefeitura Municipal.

O Fiscal Técnico podera exigir do EXECUTANTE a substituicdo do mestre
geral da obra ou de qualquer outro operario, se o profissional demonstrar
incompeténcia para o cargo ou conduta nociva ao grupo. A substituicdo devera
ocorrer, no maximo 48 horas apds a comunicacao, por escrito, do Fiscal Técnico.

O dimensionamento e qualificacdo da equipe de auxiliares ficardo a cargo
do EXECUTANTE, de acordo com o plano de construcdo previamente
estabelecido.

1. REPERFILAGEM COM BINDER, RECAPEAMENTO COM CBUQ,
ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

1.1 PLACA DE OBRA

Devera ser instalada placa de identificacdo de obra, devidamente de
acordo com as exigéncias do Governo Federal, pintada, em chapa galvanizada,
fixada em estrutura de madeira.

1.2 LOCACAO DE OBRA

O EXECUTANTE procedera a locacdo da obra de acordo com a planta
aprovada pelo CONTRATANTE, que lhe fornecera os pontos de referéncia a partir
dos quais prosseguird o servi¢co sob sua responsabilidade.

Serdo verificadas cuidadosamente pelo EXECUTANTE as dimensoes,
alinhamentos, angulos e niveis do projeto em relacéo as reais condic¢des do local.

Havendo discrepancias entre o projeto e as condi¢cbes locais, tal fato
devera ser comunicado por escrito ao Autor do projeto que devera deliberar a
respeito.

Concluida a locacao, serd comunicado o fato ao fiscal técnico do Municipio,
que devera aprova-la.
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A aprovacdo da fiscalizagdo nao exime o EXECUTANTE da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuizo causado por erro na
localizacdo de qualquer elemento construtivo do prédio.

A ocorréncia do erro na locacdo da obra acarretarda ao EXECUTANTE a
obrigacdo de proceder por sua conta as demolicdes, modificacdes e reposicdes
necessarias (a juizo da fiscalizacao).

1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apés a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos,

pessoal e instalacbes provisorias necessdrias para a perfeita execucdo das
obras.
O equipamento mobilizado e desmobilizado compreendera:

. Caminhéo Pipa;

o Vibro acabadora de asfalto para a execucdo da camada de CBUQ;
o Rolos lisos e de pneus para compactacdo do CBUQ.;
o Maquina para sinalizagéo da via;

o Caminhao espargidos para aplicacdo da pintura de ligacao;

Caminhdes basculante para transporte de material.

A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra e 0 deslocamento dos colaboradores da
CONTRATADA.

Rua Pe. Julio Marin, n° 887, Centro, Agua Santa-RS, CEP: 99965-000 - CNP: 92.406.495/0001-71
Fone: (54)3348-1080 - e-mail: central@aquasantars.com.br — www.aguasantars.com.br




Estado do Rio Grandedo Sul

)y Prefeitura Municipal de Agua Santa

1.4 LIMPEZA DA PISTA DE ROLAMENTO (VASSOURAMENTO)

Neste servico, toda a pista devera ser varrida manualmente (com
vassourdo) ou vassouras rotativas e, se necessario, posteriormente lavada
mecanicamente (Agua com pressédo) até ficar isenta de materiais indesejaveis (po,
material solto, e materiais organicos).

Competira ao EXECUTANTE efetuar os servicos de limpeza geral para
permitir que seja executado satisfatoriamente a locacédo para o desenvolvimento
dos trabalhos na obra.

Durante a execucédo da obra devera ser procedida a remocéao periédica de
quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham se acumular no recinto do
canteiro.

1.5 REPERFILAGEM

1.5.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/
REPERFILAGEM

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a
superficie do pavimento existente sobre paralelepipedos de basalto, visando
promover a aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

O material utilizado sera emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na
propor¢cao 1:0,3, sendo que a taxa de aplicacdo deve situar-se em e 0,5 L/m2,
devendo ser aplicada antes da camada de CBUQ. Esta pelicula de asfalto
residual tende a ficar em torno de 0,3mm.

Ser& verificado pelo menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio
adequado “bandeja” ou através de preenchimento da Planilha do controle de
pintura de ligacao.

O material betuminoso ndo devera ser distribuido em dias de chuva, ou
guando esta estiver eminente.

O equipamento utilizado é o caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil
acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. Na
execucdo do servico deverdo ser obedecidas as especificacbes DAER-ES-
P13/91.

A pintura de ligagdo sera medida através da area executada, em metros
quadrados, obedecidas as larguras do projeto.

O pagamento dos servigos da pintura de ligacdo sera feito com base nos
precos unitarios contratuais, em conformidade com a medicdo referida no item
anterior.

Este preco incluird todo o  servico, armazenamento, instalagbes e
materiais necessarios ao cumprimento desta Especificacdo, toda a mao-de-obra,
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao do servico.
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1.5.2 REPERFILAGEM EM BINDER

O concreto asfaltico na reperfilagem a ser utilizado devera ser o CAP 50/70
para a camada de binder, Padrdo DNIT Faixa B, com 3 cm de espessura por toda
largura da pista.

DETALHE
ESTRUTURA DO PAVIMENTO

s ™,
Passeio Sargeta CBUQ 3cm
- ] Capa de Rolamento
Meio-fio ||

[PAVIMENTAGAD

BASALTICA EXISTENTE

Figura 02 — Estrutura do Pavimento

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucdo do
recapeamento com CBUQ:

a) Usina para usinagem de mistura betuminosa a quente, montada no local
ou de preferéncia proxima dos servigos a serem executados;

b) Caminhdes cagcamba para transporte da mistura,

c) Para a limpeza das ruas ou avenidas utilizar jatos de compresséo de ar
ou agua.

d) Carros distribuidores de ligante asfaltico;

e) Equipamento para espalhamento da mistura betuminosa a quente;

f) O equipamento de compressao deve ser constituido de rolo liso vibratorio
ou rolo pneumatico e rolo metélico liso, tipo tandem.
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1.6 CAPEAMENTO

1.6.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/
CAPEAMENTO ASFALTICO

Servico idéntico ao item 1.5.1, porém sera aplicado sobre camada de
reperfilagem de CBUQ.

1.6.2 CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, COM ESPESSURA DE
3.0CM, COMPACTADA. EXCLUSIVE TRANSPORTE

O concreto betuminoso é o revestimento flexivel resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso.

A execucdo do recapeamento asfaltico constara da descarga de C.B.U.Q.
sobre as areas as quais ja receberam a pintura de ligacdo e reperfilagem. A
espessura deverd apresentar 3,0 cm (compactados). A descarga far-se-a
diretamente na pista reperfilada e o espelhamento e compactacdo serdo
executados através de vibroacabadora e rolos lisos e de pneus.

Devem ser empregados 0s seguintes materiais:

a) Material asfaltico serd empregado CAP 50/70;
b) Agregados provenientes de britagem.

Para controle de qualidade devera ser apresentado Projeto de massa
asféltica CBUQ da respectiva faixa citada, ou seja, faixa “C” do DAER.

Serao efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em
cada um dos itens abaixo discriminados:

a) Da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) Da mistura, no momento do espalhamento.

A comparacgdo granulomeétrica da mistura deve satisfazer aos requisitos da
faixa “A” do DAER-ESP 16/91.
1.7 TRANSPORTES
1.7.1 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
Refere-se ao transporte comercial do Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, transportado por caminhao basculante adequado.

A distancia que foi considerada é a da usina de CBUQ mais proxima até o
ponto central da obra, correspondente a 40 Quilémetros.
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1.7.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA
BETUMINOSA A QUENTE EM VIBROACABADORA

Este servico consiste na carga, manobras e descarga com caminh&o
basculante. Este servi¢co sera para cargas, manobras e descargas de CBUQ, no
canteiro de obras, compreendendo equipamentos como vibroacabadora,

caminhdes basculantes e outros que se tornarem necessarios para o fim. Devera
ser realizado por pessoal habilitado.

1.8 SINALIZAQAO HORIZONTAL E VERTICAL
A sinalizag&o horizontal tem por objetivo auxiliar na organizagéo do fluxo de
veiculos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situacfes com
problemas geométricos e topométricos, além de salientar a sinalizagéo vertical.

1.8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

Sera utilizada tinta retrorrefletiva. As dimensbes e cores estao
apresentadas no projeto grafico.

e FAIXA DE NIVEL (cor branca)
e LINHA CENTRAL (cor amarela)
e LINHAS LATERAIS (cor branca)

1.8.2 SINALIZACAO VERTICAL - TUBO DE SUSTENTACAO EM ACO
GALVANIZADO

A coluna devera ser em ago galvanizado de 2” x 3,00 m fixado nas placas,
espessura de parede de 3,75 mm com comprimento total de 3,00m, sendo 60 cm
encravadas no solo.

Préximo a sua base inferior deverao ter soldadas aletas com dimensodes de
0,10 x 0,30 m, que deverao servir como elementos antigiro da coluna.

A coluna deverad ser fixada ao solo através de bloco de concreto,
especificado no item 1.8.3.

1.8.3 SINALIZACAO VERTICAL - BASE DE SUSTENTACAO
CONCRETO DIM. (30X30X60)cm; FCK 15 MPa, INCLUIDO PREPARO
MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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Ser4d em concreto simples com dimensfes 30x30x60cm. Servira com
sustentacao e engastamento da coluna de aco especificada no item 1.8.2

1.8.4 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS DE SINALIZACAO CHAPA
DE ACO NUM. 16 - PINTURA REFLETIVA

A superficie das placas devera ser em chapas de aco galvanizado n° 16,
tratadas, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas ou bordas cortantes.

As chapas de aco deverdo ser cortadas no tamanho previsto, retiradas as
rebarbas, furadas e passadas por um processo de limpeza e desengraxamento.

As chapas de aco deverdo ter no seu verso uma pintura eletrostatica a po,
em epoxi, na cor preta e uma secagem em estufa a 300° C.

A superficie de informacédo de todas as placas, bem como o fundo, as
mensagens, 0s caracteres, os simbolos e demais informacbes deverdo ser
pintadas com tinta refletiva com esferas inclusas, e deverédo estar de acordo com
as Normas vigentes.

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricacéo
por periodo néo inferior a 5 anos.

As dimensdes das placas encontram-se no projeto se sinalizacao.

1.9 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico das obras sera obrigatério. O Municipio exigira da
EXECUTANTE, um Laudo Técnico de Controle Tecnolégico atestando
granulometria, espessura e teor de asfalto, de acordo com as exigéncias
normativas do DAER. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao
Departamento Técnico do Municipio até o ultimo boletim de medicdo, esse
controle possibilita quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar eventuais reparos que
possam vir ocorrer.

Agua Santa, 03 de Agosto de 2021.

ROBSON LUIZ DAROS
ENG. CIVIL CREA-RS 210.204

Rua Pe. Julio Marin, n° 887, Centro, Agua Santa-RS, CEP: 99965-000 - CNP: 92.406.495/0001-71
Fone: (54)3348-1080 - e-mail: central@aquasantars.com.br — www.aguasantars.com.br




